

**Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)**

Nazwa nadana przez zamawiającego: **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w km 22+032 – 22+407 w miejscowości Chełmiec**

Oznaczenie sprawy: PZD-NI.261.17.2019.WZ

Podana na otwarciu ofert kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 413.482,00 zł brutto.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji jakości	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda 34-730 Mszana Dolna, Łostówka 121	406.780,21 zł	do dnia 31.07.2019 r.	72 miesiące	Termin zapłaty do 30 dni
2	F.U.B. SEBBET Norwid Wielgus 33-333 Ptaszkowa, Cieniawa 324	383.590,53 zł	do dnia 31.07.2019 r.	84 miesiące	Termin zapłaty do 30 dni
3	Stochel Marek Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FILAR” 32-700 Bochnia, Dębca 65	435.982,76 zł	do dnia 31.07.2019 r.	84 miesiące	Termin zapłaty do 30 dni
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagodowa 55	398.571,96 zł	do dnia 31.07.2019 r.	84 miesiące	Termin zapłaty do 30 dni
5	Aleksandra Masiarz Usługi Budowlane i Wykopy Ziemne 34-608 Kamienica 99	398.196,97 zł	do dnia 31.07.2019 r.	84 miesiące	Termin zapłaty do 30 dni

6	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DROG – ZIEM” Sieja Piotr 34-600 Limanowa, ul. Krakowska 15a	408.729,44 zł	do dnia 31.07.2019 r.	84 miesiące	Termin zapłaty do 30 dni
7	Zakład Budowlano-Drogowy „BUD-DROG” Zdzisław Haraf 33-300 Nowy Sącz, ul. Prusa 14a	500.105,15 zł	do dnia 31.07.2019 r.	84 miesiące	Termin zapłaty do 30 dni
8	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUDOMAX” Marian Kościsz 33-300 Nowy Sącz, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 10	341.558,24 zł	do dnia 31.07.2019 r.	84 miesiące	Termin zapłaty do 30 dni
9	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-handlowe „JANDA” 34-730 Mszana Dolna, Łostówka 271	315.000,00 zł	do dnia 31.07.2019 r.	84 miesiące	Termin zapłaty do 30 dni
10	Zakład Remontowo Budowlany i Malarsko Tapeciarski Spółka Cywilna 33-370 Muszyna, Złockie 81	395.405,64 zł	do dnia 31.07.2019 r.	84 miesiące	Termin zapłaty do 30 dni

ZASTĘPCA DYREKTORA
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Nowym Sączu
inż. Wojciech Błażusiak